IPR-ZP.271.9.2014

Zalgceznik nr 1 do siwz
( pieczec wykonawey)
OFERTA CENOWA

MR T | syl o S ——————————
dzialajgc w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................
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w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn.
Stabilizacja osuwiska — odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki
waskotorowej w Koronowie.

1. Oferuj¢ wykonanie zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach
platnosci okreslonych w siwz za ceng umowng brutto:

............................................................................................................................................

w tym podatek VAT wg obowigzujacej stawki.
2. Oswiadczam(y), ze przedmiot zamdéwienia zrealizujemy w terminie okreslonym w SIWZ.

3. Oswiadczam(y), ze jesteSmy zwigzani niniejszg oferta przez okres 30 dni od uplywu
terminu sktadania ofert.

4. O$wiadezam(y), ze w razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy sie do podpisania
umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dolaczonym do siwz oraz w miejscu
i terminie okreslonym przez zamawiajacego.

5. Oferujemy udzielenie rekojmi na okres wskazany w SIWZ.
6. O$wiadczamy, ze powierzymy podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci

ZAMOWICTIIAL .1vevivisiiiiiiisesiaesee s s bt es bt ve s et e e b ess s eeeesess st eseseseatesebestnetsseresesesensnsensnens
(jezeli wykonawca przewiduje udziat podwykonawcéw).
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7. O$wiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (wlasciwe podkresli¢) informacii
stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwe] konkurencji. Informacje takie zawarte sg w nastepujacych dokumentach:

.................................................................................
.................................................................................

.................................................................................

Oferte skladamy na .....ccvvvieecereecrvennnns kolejno ponumerowanych stronach.

Na oferte¢ skladajq sie :

(podpis(y) oséb uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspélnej-
podpis pelnomocnika wykonawcow)

§9)



IPR-ZP.271.9.2014 Zalgcznik nr 2 do siwz

................................................................

(pieczg¢ wykonawcey)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja:(My); nize] podpisany (TI) oo s s s ses s

dzialajgc w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

»Stabilizacja osuwiska — odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki
waskotorowej w Koronowie” o§wiadczam(my), ze wykonawca, ktdrego reprezentujg(jemy) :

nie podlega wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia z powodéw, o ktérych mowa

w art, 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Niniejsze o$wiadezenie potwierdza ww. okolicznosci na dzien skladania ofert.

(podpis(y) osdb uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)



IPR-ZP.271.9.2014 Zalacznik nr 3 do siwz

................................................................

(pieczeé wykonawcy)

LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ /
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

Ja (My), nizej podpiSany (111) ....ceecveeeerieieeeiniiesiiiesieeeereee e cre s e sassasens s resns s ensens
dzialajgc w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. Stabilizacja osuwiska —
odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki waskotorowej w Koronowie:

1) Przedkladam(y) ponizej list¢ podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitalowej
(W rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych), do ktérej
nalezy wykonawca, ktérego reprezentuje(jemy):

Lp. Nazwa Adres

1.

2.

Niniejsze oSwiadczenie potwierdza ww. okolicznosci na dzien skladania ofert.

(podpis(y) oséb uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

2) Informuje(jemy), ze wykonawea, ktérego reprezentuje¢(jemy) nie nalezy do grupy
kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Niniejsze o§wiadczenie potwierdza ww. okolicznosci na dzien skladania
ofert.

{(podpis(y) osob uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Uwaga! Nalezy wypelnié pkt 1) albo pkt 2)



[PR-ZP.271.9.2014 Zalgcznik nr 4 do siwz

................................................................

(pieczgé wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Ja (My), nize] podpisamy Bl wiswimumssmmivmsisssaiss i st

dziatajgc w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. Stabilizacja osuwiska —
odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wgskotorowej w Koronowie
oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w post¢epowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

Niniejsze oSwiadczenie potwierdza ww. okoliczno$ci na dzien skladania ofert.

(podpis(y) oséb uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspélnej- podpis
pelnomocnika wykonawcow)



[PR-Z.271.9.2014
Zalgeznik nr 5 do siwz

.................................................

( piecze¢ wykonawcy )

WYKAZ NAJWAZNIEJSZYCH PRAC

Ja (My), niZe] podpiSANY (I11) ...ccceeeirrireriienrirersrresseeessesese e sassseseesassseeerssaesteseeseseesennes
dzialajac w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. Stabilizacja osuwiska —
odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki waskotorowej w Koronowie
przedstawiam(y) nastgpujace informacje:

: ; Podmiot . . Data Wartosé
Opis (rodzaj) . Miejsce ;
L.p. zlecajgcy . wykonania | wykonanych
pracy wykonania
prace prac brutto
L.
2,
3.
4.

Niniejsze oswiadczenie potwierdza ww. okolicznosci na dzien skladania ofert.

(podpis(y) osob uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspdlnej-
podpis pelnomocnika wykonawcow)



[PR-ZP.271.9.2014
Zalgcznik nr 6 do siwz

 (piccze¢ wykonawey)

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Ja{Viy); TZE] DOADISHTI TN csrmm i R s e
dzialajgc w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. Stabilizacja osuwiska —
odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki waskotorowej w Koronowie:

Oswiadczamy, ze w wykonywaniu zamowienia bedg uczestniczy¢ nastepujgce osoby:

Imi¢ i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, | Zakres wykonywanych Podstawa do
doswiadczenie i czynnosci dysponowania
wyksztalcenie* dang osobg**

Niniejsze o§wiadczenie potwierdza ww. okoliczno$ci na dzien skladania ofert.

*  Wykonawca powinien podaé informacje, na podstawie ktérych zamawiajgey bedzie mégt ocenié spetnienie warunku;

*Wykonawea powinien wskazac, na jakiej podstawie dysponuje lub bedzie dysponowal osobami wskazanymi do realizacji zaméwienia (np.
pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno-prawnej albo potencjal podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust 2b
ustawy Pzp itp.)

(podpis(y) osob uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspélnej-
podpis pelnomocnika wykonawcow)



IPR-ZP.271.9.2014
Zalgcznik nr 7 do siwz

(pieczg¢ wykonawcey)

OSWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEN

Ja (My), niZej POAPISANY (111) cveeveeeeriereerseriersirirrisessersessessssssessersessssssessessssssssssssessessssseens

dzialajgc w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. Stabilizacja osuwiska —
odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki waskotorowej w Koronowie:

oswiadczam(my), Ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoéwienia
(wymienione w zalgczniku nr 6 do siwz), posiadajg wymagane uprawnienia.
Niniejsze oSwiadczenie potwierdza ww. okoliczno$ci na dzien skladania ofert.

(podpis(y) os6b uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspdlnej-
podpis petnomocnika wykonawcow)



Zatacznik nr 8 do siwz

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE- wzér
Nr IPR-ZP 272.......

ZBWARE WU v W KOTONOWIE pomiedzy:
Gming Koronowo, majacg swojg siedzibe w Koronowie, przy ul. Plac Zwyciestwa 1,
w imieniu ktérej dziata Stanistaw Gliszczynski - Burmistrz Koronowa, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Tomasza Angielczyka, zwang dalej w tresci umowy »Zamawiajgcym"
a

sesenseissmmssr ) SIBHZIBG soivmmsnmisiman
zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawea”, reprezentoWanymM PrZEZ: ...uviiiieiirnseeserronsesssssessesness

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
dla zadania inwestycyjnego p.n. Stabilizacja osuwiska — odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu
kolejki waskotorowej w Koronowie, na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwieri
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. — tekst jednolity).

l. Postanowienia ogdlne
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawea przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. Stabilizacja
osuwiska — odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki waskotorowej w Koronowie, jako
przedmiot umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, ofercie
Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej.

2. Zamawiajacy bedzie realizowat przedmiot umowy na podstawie decyzji PINB w Bydgoszczy, w sposdb
okreslony w dokumentacji projektowej (projekcie wykonawczym), specyfikacjach technicznych
materiatéw, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, nomami i sztukg budowlana.

3. Okreslone w ustgpie 1 przedsiewzigcie inwestycyjne obejmuje w szczegoOlnosci:

- przygotowanie placu budowy,

- wykonanie $cianki szczelnej z grodzic stalowych typu GU14N,

- umocnienie brzegu rzeki Brdy wraz z wykonaniem drenu za $ciankg szczelna,

- wykonanie drenéw francuskich pomiedzy murami oporowymi 1-2,

- wykonanie muru oporowego nr 1 wraz z gabionami w zakresie tego muru oporowego,

- wykonanie muru oporowego nr 2 wraz z gabionami w zakresie tego muru oporowego,

- wykonanie drenéw francuskich pomiedzy murami oporowymi 2-3,

- wykonanie muru oporowego nr 3,

- wykonanie strefy infiltracji,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni ulepszonej o korzystnych parametrach filtracyjnych,



- instalacja rur inklonometrycznych,

- pomiar zerowy zainstalowanych pionow inklonometrycznych po zakonczeniu prac budowlanych,

- wykonanie tymczasowej drogi technologicznej, dojazdowej do osuwiska.

4. Zakres robdt do wykonania szczegétowo okresla przedmiar robdt i dokumentacja projektowa
sporzadzona przez Pracownie Inzynieryjno-Geologiczng ul. Spacerowa 75, 85-386 Bydgoszcz pn:
Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki waskotorowej w Koronowie,
na ktora sktadajg sie:

- projekt robot geologicznych,

- dokumentacja geologiczno-inzynierska,

- opinia geotechniczna,

- projekt geotechniczny,

- dokumentacja geotechniczna,

- projekt wykonaweczy,

- specyfikacje techniczne materiatow,

- specyfikacje techniczne wykonania robot.

§2

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: ......eveiveserinenens s NP ERL et ,
2. Funkcje Kierownika Budowy petni¢ bedzie:
JOUU o o = O
3. Funkcje Kierownika robot hydrotechnicznych petni¢ bedzie:

o Mrtel wmenmnnnsmrayg

§3

1. Nadzor inwestorski w branzy konstrukcyjno-budowlanej sprawowaé bedzie :
- .nrtel..
2. Nadzor mwestorskl w branzy geologlczno 5 mzynlersklej sprawowac bed2|e
. .nrtel..
3. Przedstaw:melem ZamaWJancego koordynatorem bed:ue ................................. ,nr teI

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego | koordynator dziatajg w imieniu ZamaWIancego w gran:cach
umocowania nadanego przez Zamawiajgcego.

§4

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreélonym w § 1 zgodnie
z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami poczynionych uzgodnien.

§5

Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektows, przedmiarem robdét, Specyfikacja
Techniczng Materiatéw, Specyfikacjg Techniczng Wykonania, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§6

1. Wykonawca moze wykonac przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.



2. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy lub projekt zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni
od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni
od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
umowe o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak réwniez zmiany do tej umowy
w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu,
uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacii, dotyczaca robét objetych
umowa,
2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyisza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram rob6t musi
by¢ zgodny z harmonogramem robdét Wykonawcy,
4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, ktdry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,
5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamdéwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za okres zlecony Podwykonawcy).
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét budowlanych zobowigzany jest
przedstawic Zamawiajgcemu kopie zawartych umoéw poswiadczone za zgodnoéé z oryginatem, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytaczeniem umoéw
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.
6. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé zapisy okreslone
w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo.
7. Wykonawca zobowigzany jest na Zgdanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informacji,
dotyczacych Podwykonawcow.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty, ktdre wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.
9. Niezaleznie od postanowien § 6 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu roboét okre$lonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosic¢
Zamawiajgcemu z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca
nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne
z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

Il. Prawa i obowigzki stron umowy
§7
1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SIWZ do obowigzkéw Zamawiajgcego

nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

3



2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 pkt 4 wraz z decyzjg PINB
oraz dziennika budowy,

3) dokonanie odbioru koficowego wykonanych rohét.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu, przed podpisaniem umowy, o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy, uwierzytelniong kopie zaswiadczenia wiasciwe] izby samorzadu zawodowego
potwierdzajgcego wpis na liste cztonkéw tej izby i uwierzytelnionej kopii uprawnieri budowlanych;

2) dostarczenie w terminie 7 dni, od dnia podpisania umowy szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. (Harmonogram rzeczowo finansowy powinien
zawierac elementy robdt i ich wartosci — opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym- tabeli elementéw
scalonych); Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany,
za zgodg Zamawiajacego;

3) wykonanie Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

4) wykonanie Programu zapewnienia jakosci, przedstawiajacego zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi oraz przedstawienie go do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru;

5) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy;

6) zapewnienie statej obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete;

7) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje i uprawnienia budowlane do petfnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Zmiana os6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik
budowy i kierownik robét hydrotechnicznych, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze
w trakcie trwania budowy, wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajacego;

8) prowadzenie robot w sposdb zabezpieczajacy istniejace uzbrojenie; poinformowanie przed
przystgpieniem do robot, poszczegélnych uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robdt;

9) uzgodnienie we wiasnym zakresie i na swdj koszt tymczasowych zaje¢ terendw niezbednych
do prowadzenia robét budowlanych;

10) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych wraz
z zabezpieczeniem dostawy mediéw niezbednych do funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

11) dostarczenie, montaz, wykorzystanie i demontaz wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzer
koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu umowy;

12) przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego gdy zajdzie taka koniecznogé
dla zrealizowania budowy. Koszty proceduralne i oplaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego ponosi
Wykonaweca;

13) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sig na terenie budowy, w szczegélnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym;

14) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

15) utrzymanie porzadku na budowie w czasie realizacji inwestycji;

16) uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed whbudowaniem, udzielanego przez
Zamawiajgcego oraz przekazywanie Zamawiajgcemu na biezaco certyfikatéw na znak bezpieczeristwa,
deklaracji zgodnosci wyrobdw z polskg lub europejska norma, aprobat technicznych dla tych materiatéw
oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzer i sprzetu;

17) przeprowadzenie prob, pomiardw, sprawdzer i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, na wtasny koszt;

18) wykonanie na swoj koszt odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem;



19) zgtoszenie inspektorowi nadzoru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych; robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych;
20) wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosé w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem;
21) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakorczeniu
robot;
22) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, doprowadzenie nawierzchni wjazdu oraz obiektéw
sgsiadujacych do stanu sprzed rozpoczecia budowy;
23) ponoszenie odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu bezusterkowego odbioru
koncowego;
3. W ramach umowy Wykonawca w terminie 5 dni od daty zgloszenia zakoriczenia przedmiotu
zamodwienia zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje odbiorowg zawierajaca:
a) oswiadczenie kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia

na budowe i przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;
b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
c) dokumentacje powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
i kierownikow robot branzowych ewentualnymi nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowe] (jezeli takie wystgpia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez
projektantow;
d) protokotow prab, badan i sprawdzen, zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi i ocbowigzujgcymi
przepisami;
e) oryginatu dziennika budowy,
f) fotograficznej dokumentacja powykonawcza;
g) protokoty utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych;
h) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wszystkich materiatéw uzytych do wykonania
zadania, gwarancje na dostarczone materiaty i wyroby;
i) tabelaryczne zestawienie wartosci wykonanych robét z podziatem na rodzaje robot i z wykazem
wyposaZenia — w celu sporzadzenia dokumentéw OT;
j) uprawnienia kierownika robét.
Wymaga sie oryginaléw wszelkich dostarczonych protokotow, wynikéw badarn i zaswiadczen.
Dokumenty nie bedgce oryginatami (atesty, uprawnienia kierownika robot itp.) musza by¢ potwierdzone
za zgodnosc z oryginatem przez kierownika budowy.
4, Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajace wywozu,
bedg stanowity witasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest
do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27 04.2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U.z 2013,
poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru kofncowego przedmiotu umowy.
5. Wszystkie materiaty nie nadajagce sie do ponownego wbudowania i wymagajgce wywozu
a pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, np. robét rozbidrkowych, ziemnych beda
stanowity wtasnos¢ Wykonawcy.
6. Przed rozpoczeciem i w toku prac zwigzanych z whijaniem Scianki szczelnej nalezy wykonac pomiary
geodezyjne i prowadzi¢ ,Dziennik wbijania”.



7. Z uwagi na bezpieczeristwo i poprawnos¢ wykonania zadania nalezy technologie wykonywania
materacy $ciéle dostosowac do wymagari producenta, ktéry winien przedstawié dane dotyczace sposobu
instalacji paneli.

8. Dostawca materialdw geosyntetycznych powinien posiadaé i przedstawi¢ do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Certyfikat Producenta potwierdzajgcy prowadzenie nadzoru
autorskiego w trakcie wykonywania materacy.

S. Grunt niespoisty — piasek, wykopany z koluwium nalezy przeznaczy¢ do ponownego wbudowania,
natomiast grunt spoisty nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Brakujacy do bilansu mas
ziemnych grunt nalezy dowiez¢ na miejsce budowy.

10. Po uptywie trzech miesiecy od wykonania zadania, ale nie poéZniej niz szes¢ miesiecy od zakoriczenia
inwestycji Wykonawca przeprowadzi w ramach pierwszego przegladu gwarancyjnego badanie stanu
technicznego drenéw oraz sprawdzi wyptyw wody z drenéw w okresie opaddéw atmosferycznych.
Badanie wykona¢ w obecnosci Inwestora i nadzoru geotechnicznego.

11. Kazda wbudowana warstwa gruntu podlega odbiorowi, ktéry powinien by¢ przeprowadzony
w oparciu o badanie wskaznika zageszczania gruntu wymagany w dokumentacji projektowej.

12. Wykonane piony inklinometryczne i repery odniesienia bedg stanowity wlasnoéé Gminy Koronowo.
13. Podczas robot budowlanych, a szczegdinie podczas zagtebiania écianki nalezy regularnie kontrolowaé
stan techniczny budowli zabytkowej — mostu kolejki waskotorowej, zlokalizowane] w sasiedztwie
prowadzonych robot.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoéci robét i stosowanych materiatow i zapewni
system kontroli, wiaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badari materiatéw oraz robét.

15. Wykonawca zapewni udziat Inspektorowi nadzoru w pobieraniu prébek, badaniach i pomiarach
i bedzie przekazywat inspektorowi nadzoru raporty  z badar oraz na biezgco aprobaty, certyfikaty
i atesty.

16. Wyniki prac i pomiaréw oraz badai nalezy przekazywaé do Urzedu Miejskiego w Koronowie
na biezgco i muszg by¢ zakoriczone zbiorczym raportem wynikowym z wszystkich badan i pomiardw.

Ill. Termin wykonania
§8

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 30 pazdziernika 2014 r.

2. Za podstawg wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, wpis Kierownika budowy do dziennika budowy o zakoriczeniu
realizacji przedmiotu umowy.

3. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.,

4. Odbior koricowy wykonanych robét nastapi na podstawie protokotéw technicznych odbioru robét
i po przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w § 7 ust. 4.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy
§9

1. Zamawiajgcy za wykonany przedmiot umowy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiaréw rzeczywiscie
wykonanych ilosci robét z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.



2. Wynagrodzenie zgodnie z ofertg cenowa wynosi (fgcznie z podatkiem VAT) ..ccoovvvevvveriviiininennns zt,
SIOWNIE ZIOTYCh: oottt s e e sne s e eeeseseeneneaan i obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Zatacznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy.

4. Nie przewiduje sig zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia.

V. Warunki ptatnosci
§10

1. Podstawg zaptaty beda faktury przejsciowe i faktura koricowa wystawiane przez Wykonawce
dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie pierwszej faktury przejéciowej, po zrealizowaniu 30% zakresu
rzeczowego robaot,

3. Podstawg do wystawienia faktury przejéciowej bedzie protokét czesciowego odbioru wykonanych
robot, stwierdzajacy ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robdt oraz Kosztorys powykonawczy,
zatwierdzony i podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Termin ptatnosci faktur przejsciowych wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
5. Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 60 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

6. Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego protokot
koricowego odbioru robdt  stwierdzajgcy wykonanie zakresu umowy wraz z kosztorysem
powykonawczym oraz protokdt przekazania Uzytkownikowi do eksploatacji.

6. Termin ptatnosci faktury koricowej wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy kazdorazowo wskazany
na fakturze VAT.

8. Za dzieni zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, dodatkowym
warunkujacym wyptate wynagrodzenia, zatacznikiem do faktur przejsciowych jest dowdd zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw, wynikajgcego
z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego umdw, natomiast do faktury koricowej — kopia
wszystkich dowodéw zaptaty. Za dowdd zaptaty nalezy rozumie¢ potwierdzona za zgodnoéé z oryginatem
kopig przelewu pfatnosci na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy.

10. W przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawca, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezpoérednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami
o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata wg ust. 10 obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy [ub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag, dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 10. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej
informacji do Wykonawcy.

13. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.



14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia Wykonawcy.

15. Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, ptatnosé¢ faktury - w catosci lub czesc,
w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

§11

1. Zamawiajgcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy,
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby,
podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

3. Wykonawca nie wyraza na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

VL. Rekojmia za wady
§12

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
36 miesiecy od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robét bez wad i usterek.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarangji
za przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 36 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokofu odbioru
konicowego robét.

VIl. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosCi ... .
ztotych (stownie ztotych i, ) tj. 10% ceny catkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej,
najpo6zniej w dniu podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnieé¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego — Gmina
Koronowo Bank Spotdzielczy w Koronowie nr 36 8144 0005 2001 0000 0521 0009.
3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie .. s S
4, Whniesione zabezpmczeme przeznaczone Jest na zabezpleczeme roszczen z tytufu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
winny by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancji musi w szczegélnosci
jednoznacznie wynikac:
1) zobowigzanie gwaranta (banku, zaktadu ubezpieczeri) do zaptaty do wysokosci okreélonej
w gwarancji kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zgdanie Zamawiajacego zawierajgce
oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy.
2) termin obowigzywania gwarancji,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.
7. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych
wysokosciach i terminach:



1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru

kornicowego robaét,

2) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia rekojmi.
8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7. W przypadku zamiaru przedituzenia
terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwaranciji bankowej
lub ubezpieczeniowej bytby krétszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 7, Wykonawca przed dokonaniem
z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedituienia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat
sig zterminamiwynikajacymiz ust. 7 i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie

Vill. Ubezpieczenie
§14

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dedykowang dla danego kontraktu polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie realizacji niniejszego kontraktu wraz z odpowiedzialnoscia
za Podwykonawcéw, za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce
lub Podwykonawcdw w trakcie realizacji zadania, powstate w zwigzku z realizacjg zadania okreslonego
W niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 3.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2. Wymdg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca przedtozy
dedykowana polisg odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, z okresem
ubezpieczenia nie krétszym niz okres realizacji inwestycji wraz z potwierdzeniem optaty sktadki
nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zaktad Ubezpieczer,
udziatow wtasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej
szkody.

4. W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego tym, ze okres
obowigzywania ochrony ubezpieczeniowe]j wynikajacej z polisy, o ktérej mowa w ust. 1, bytby krétszy,
anizeli przedtuzony okres wykonania przedmiotu umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej
zmiany umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu polisy obowigzujace]
na okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

IX. Kary umowne
§ 15

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
1) opdinienie wykonania przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 8 ust. 1 w wysokoéci
3.000,00 ztotych brutto, liczone za kazdy dzien opdznienia,
2) za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie rekojmi za
wady w wysokosci 1.500 za kazdy dzier opéznienia, liczone od dnia nastepnego, w ktérym minat
termin wyznaczony na usuniecie wad,
3) opdinienie terminu odbioru koricowego wskutek niedostarczenia dokumentéw odbiorowych
200,00 zt za kazdy dzieri opdznienia od daty planowanego terminu odbioru koficowego,
4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
Wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,



5) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 200,00 zt
brutto za kazdy dzien opdinienia,
6) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgloszony Zamawiajgcemu,
zgodnie, zgodnie z zapisami § 6, w wysokosci 10.000 zt za kazde zdarzenie,
7) w przypadku braku lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie,
8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie,
9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoi¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie,
10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5.000,00 zt za kazde zdarzenie,
3. Roszczenie o zaptatg kar umownych z tytutu opéznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzieri
opodznienia, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzieri opéznienia —w tym dniu,
2) za kazdy nastepny dzieri op6znienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego mu
wynagrodzenia.
6. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole
koricowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresie rekojmi, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie
wad na koszt i ryzyko Wykonawecy.

X. Odstgpienie od umowy
§16

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego
w nastepujacych sytuacjach:
1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Ztozenie oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy moze nastapié¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu powyzszych okolicznosci,
2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét albo nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,
3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robét i przerwa ta trwa dtuzej
niz 2 tygodnie,
4) gdy Wykonawca opéinia sie badz pozostaje w zwiloce z realizacjy poszczegdlnych prac
W sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,
5) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 10 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazajg nastepujgce obowigzki
szczegdtowe:
a) W terminie 10 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,
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b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj koszt,
za wyjatkiem przypadku okreslonego w § 16 ust. 1 pkt 1, kiedy przedmiotowe koszty poniesie
Zamawiajacy,

c) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 1
a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

d) Wykonawca niezwtocznie najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy.

Xl. Zmiana umowy
§17

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, polegajacych na: zmianie przedmiotu umowy spowodowanej
wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej, zmianie terminu zakoriczenia realizacji robét lub
zmianie wynagrodzenia oraz zmianie personelu Zamawiajacego lub Wykonawcy.

3. Zmiana postanowier niniejszej umowy moze nastapic na podstawie art. 155 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

4. Zmiana terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujgcych
przypadkach :

1) wystapi koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego lub robét zamiennych, ktére beda miaty
istotny wptyw na przedtuzenie terminu zakoriczenia zadania;

2) wystapi okolicznoé¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania robét przez
Zamawiajgcego, koniecznoé¢ usunigcia biedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwoleni, uzgodnieri z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce,

3) wystapia szczegélne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych,
zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie
rownowazne z czasem trwania wstrzymania. Na te okolicznosé¢ kierownik budowy sporzadzi wpis
do dziennika budowy, ktéry potwierdzi przedstawiciel Zamawiajgcego.

4) W toku wykonywania robét ziemnych wystapi koniecznos¢ wprowadzenia badan archeologicznych
I bedzie to miato wptyw na harmonogram realizacji robét podstawowych; w takim przypadku na
uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy,
co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

5) W toku wykonywania robdt ziemnych wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze, przy tym:
klgski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzeri, dokonywanie odbioréw, warunki pogodowe uniemozliwiajgce,
ze wzgledow technologicznych przeprowadzenia robét — pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich starari aby roboty mogty zostac zrealizowane, w takim przypadku na uzasadniony wniosek
Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie
stwierdzone aneksem do umowy,

6) W wykonywania przedmiotu umowy wystapia odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki
terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci instalacji, urzadzer lub
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, ciany szczelne itp.); itp.;
w takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania
przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

5. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic, gdy:
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1) wystapi koniecznos¢ wprowadzenia rozwigzan projektowych, bez ktérych wykonanie przedmiotu
zamowienia bytoby niemozliwe, badz obarczone btedem. Wyliczenie kosztu robot nastapi w oparciu
o ceny jednostkowe asortymentdw robdét, nie wyzsze niz érednie ceny regionalne dla wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego, publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, dla kwartatu poprzedzajgcego
okres sporzgdzenia kalkulacji; w przypadku braku danego asortymentu robdt w publikacji
SEKOCENBUD, Wykonawca sporzadzi kosztorys szczeg6towy z uwzglednieniem roboczogodziny (r-g),
kosztow posrednich (Kp), kosztéw zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyzszych niz érednie regionalne
dla wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego okres sporzadzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiatéw oraz sprzetu
obowigzujace w wojewddztwie kujawsko-pomorskim. W przypadku robét, dla ktérych brak
naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez
Zamawiajacego. Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy
poprze dopisanie nowej pozycji w kosztorysie.
2) zajdzie konieczno$¢ w trakcie wykonywania robdt budowlanych, wykonania prac w ilosci
przekraczajgcej wielkos¢ przyjeta w kosztorysie ofertowym; wartoéé tych robét zostanie obliczona na
podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, przy rozliczeniu koricowym
umowy; w przypadku, gdy wartos¢ prac ilosciowo wykraczajgcych poza iloé¢ opisang w kosztorysie
ofertowym bedzie w rozliczeniu korficowym powodowata zwiekszenie wynagrodzenia umownego,
wowczas zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy; Wykonawca nie moze odmowic
wykonania robdt wymienionych w pkt 1) i 2).
3) ulegnie zmianie urzedowa stawka naleznych podatkéw i opfat, w szczegdlnosci zmiana stawki
podatku VAT w budownictwie — w takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego
zmiana wynagrodzenia umownego zostanie wprowadzona aneksem do umowy.
6. Zmiana personelu Wykonawcy moze odbyé¢ sie na jego pisemny wniosek, za zgoda Zamawiajgcego.
Osoby proponowane na dane stanowisko musza spetnia¢ warunki przewidziane w SIWZ dla tych
stanowisk.
7. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujacy
zmianeg zawierajgcego miedzy innymi:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) obliczenie kosztéw zmiany, jezeli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy;
4) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania Umowy.
6. Wszystkie zmiany postanowieri umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XIl. Postanowienia koricowe
§18

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okoliczno$é, o ktérych
mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 907, 984, 1047, 1473). W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.

2. Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wiasciwy rzeczowo sad w Bydgoszczy.

3. Integralng czgs¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia i oferta Wykonawcy.
4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

12



