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Załącznik do SIWZ  

Istotne postanowienia umowy 

zawarta w dniu .............. 2016 roku pomiędzy …………….. reprezentowanym przez 

……………….. z siedzibą ……………………… w osobach: ………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym,  

a 

....................................................................................................................................................... 

KRS ……….. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

……………………………………………… 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez 

Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowiew trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 

w związku z art. 39 i innymi) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dn. 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.907ze zm.)  

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót 

budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa, 

nadbudowa i rozbudowa budynku gospodarczo – usługowego ze zmianą sposobu 

użytkowania na żłobek 

 

2. Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały 

pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 

a) Umowa 

b) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, 

dotyczących wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

d) Projekt budowlany, 

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

f) Projekty wykonawcze, 

g) Oferta Wykonawcy. 

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności w ww. dokumentach, Zamawiający 

jest zobowiązany wydać na piśmie wyjaśnienie lub polecenie, zachowując zasadę, że 

usunięcie stwierdzonej rozbieżności powinno nastąpić z uwzględnieniem pierwszeństwa 

zapisów i postanowień dokumentów na wyższym miejscu w ww. kolejności. 

4. Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. 

5. Wykonawca uznaje, że dokumentacja projektowa, o której wyżej mowa, stanowiąca 

integralną część niniejszej Umowy, jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma 

służyć i zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną Ofertą. 
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§ 2 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych, szczegółowo opisanych w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania 

Zamawiającemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z postanowieniami Umowy, 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, harmonogramem rzeczowo-finansowym, poleceniami nadzoru 

inwestorskiego, obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunięcia wszystkich wad 

występujących w tym przedmiocie, w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji 

jakości. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu 

należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót budowlanych. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z 

realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 

śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i 

bezpieczeństwo na terenie budowy.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy, 

6. Wykonawca jest zobowiązany, przez cały okres trwania Umowy, do posiadania 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione 

przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda 

osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób 

trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na 

kwotę ubezpieczenia nie niższą niż  300.000,00zł. 

7. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych 

czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu 

budowy, dostarczenia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia 

na zasadach określonych w Umowie. 

§ 3 

1. Termin rozpoczęcia realizacji robót wynikających z Umowy, zgodnie z protokołem 

przekazania placu budowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, niezwłocznie po upływie wymaganych 

prawem terminów.  

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy będzie wykorzystany przez 

Wykonawcę na: 

a) powiadomienie gestorów uzbrojenia, 

b) załatwienie formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu, 

c) przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 

d) przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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e) przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami, 

f) przeszkolenie pracowników z zakresu BHP, 

g) przedstawienie Zamawiającemu umów/projektów umów o podwykonawstwo robót 

budowlanych. 

4. a) Ustala się termin wykonania całości robót do dnia 23 grudnia 2016 r. 

b) Zamawiający wymaga, aby pomieszczenie przeznaczone na węzeł c.o. wraz z 

instalacją doprowadzającą ciepło do budynku głównego zostało wykonane w terminie do 

25 sierpnia 2016r. Pomieszczenie musi zapewniać możliwość montażu przez Komunalne 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. węzła wraz z jego uruchomieniem.   

5. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 

przewidzianych w SIWZ. 

§  4 

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika 

budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach 

określonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane. 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na 

inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 

zawarcia niniejszej Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i 

uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, wyrażonej w formie aneksu do Umowy. 

3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie 

wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

§ 5 

1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………………. do pełnienia 

obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o zapisy ustawy Prawo 

Budowlane.  

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z 

Harmonogramem rzeczowo – finansowym; kontroli rozliczeń finansowych i płatności 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami; do odbiorów robót wykonanych zgodnie z 

Dokumentacją projektową i STWiORB. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 

zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo 

zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 5 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i 

poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem 

Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

4. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność 

zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu 

budowlanego ilości robót lub w inny sposób mogące spowodować wzrost wynagrodzenia 

Wykonawcy wymagają uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego, 

wydawanego nie później niż w terminie 7 dni roboczych. Brak takiego potwierdzenia 

zmian przez Zamawiającego, zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z 

wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, 

zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  
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5. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartości wykonanych 

robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zestawień. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawcę na 5 dni roboczych przed 

dokonaniem zmiany. 

7. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany 

Umowy.  

§ 6 

1. Zamawiający i Inspektor nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych 

zaproszonych osób.  

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 

dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu 

prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego 

wykonania Umowy. 

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w 

naradach koordynacyjnych. 

4. Zamawiający informuje z 5-cio, dniowym wyprzedzeniem uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej 

protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom 

zaproszonym na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść 

uwagi w ciągu 5  dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie 

ustalenia uważa się za wiążące. 

§7 

1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania, wymaganych przez właściwe przepisy, 

czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na 

zasadach określonych w Umowie. 

2. Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do: 

a) współdziałania z Wykonawcą w celu. zapewnienia należytego wykonania przedmiotu 

Umowy, 

b) przekazania terenu budowy, 

c) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej, w tym specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  

e) wyznaczenia terminów odbiorów robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, 

f) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w przypadku gdy okażą się one 

niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy. 

g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy. 

§8 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz, że przeprowadził wizję lokalną 
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terenu budowy i jego otoczenia w sposób zapewniający prawidłową ocenę zakresu robót 

niezbędnych do wykonania Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze 

złożoną Ofertą. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż: 

a) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymał wszelkie zgody i zatwierdzenia 

niezbędne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbędne uchwały jego organów 

korporacyjnych, 

b) nie zostało wszczęte w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub naprawcze, 

nie ogłoszono jego upadłości, nie jest stroną postępowania naprawczego oraz nie 

został postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodzą przesłanki ogłoszenia jego 

upadłości, wszczęcia postępowania naprawczego lub likwidacji, rozwiązania itp. 

c) nie toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne, egzekucyjne w 

postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie są znane żadne 

roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek składnika jego majątku, 

które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na pogorszenie jego sytuacji finansowej i 

jego zdolność do wykonania Umowy, 

d) wszelkie urządzenia tymczasowe i sprzęt, które będą stosowane przez Wykonawcę w 

ramach lub w związku z wykonaniem robót są w należytym stanie technicznym, 

dopuszczone do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawidłowo 

utrzymane i gotowe do pracy, 

6. Wykonawca zapewnia, że dołożył należytej staranności w ustalaniu wszelkich 

okoliczności natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych 

czynności, powołanych w treści ww. oświadczeń. 

7. Powyższe oświadczenia zostały przez Wykonawcę złożone w dobrej wierze i w dobrej 

wierze przyjęte przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy: 

a) prowadzenia dokumentacji robót, 

b) powołania kierownika budowy wskazanego w Ofercie, 

c) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót oraz 

umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzanie kontroli ich wykonywania, 

d) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym 

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, 

e) wykonywania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie 

z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, 
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f) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i 

kontroli spełniających wymagania techniczne (na żądanie zamawiającego 

przedstawianie koniecznych aprobat, wyników badań i ocen oraz ekspertyz), 

g) ochrony mienia przed działaniem osób trzecich oraz przed niepożądanym 

działaniem czynników atmosferycznych, 

h) zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, 

i) zgłaszania gotowości do odbioru robót lub przystąpienia do odbioru robót, 

j) usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót 

lubujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach 

odbioru 

k) stosowania się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z 

przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

l) zatrudnieniaodpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne 

uprawnienia do wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach 

realizacji niniejszej Umowy, których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i 

terminowość wykonania robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach 

umowy, 

m) dostarczania niezbędnych materiałów i urządzeń wraz z odpowiednią dokumentacją 

gwarancyjną i użytkową (w szczególności dotyczącą windy), 

n) zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom. 

9. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych wad. 

10. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 

lub Podwykonawców. 

11. Po stronie Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 2,leży 

obowiązek zrealizowania warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach stanowiących 

integralną część dokumentacji projektowej. 

12. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie 

przewidziane dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

13. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego 

o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które 

mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na 

termin zakończenia robót.  

14. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane 

przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru 

końcowego robót. 

15. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren 

budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót. 

§ 9 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
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2. W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu właściwy, zatwierdzony, Harmonogram rzeczowo – finansowy, 

zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.  

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty 

robót według działów STWiORB, będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę 

należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu 

rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną 

nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu 

rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty 

rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia 

tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu 

czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca 

uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz 

inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i 

zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, zapewniające realizację 

przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 pkt 4 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 

składających się na przedmiot Umowy,  

b) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne 

rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy. 

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze 

Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych robót, 

aktualizacji zakresu rzeczowego lub przesunięcia terminu zakończenia robót.  

6. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do 

zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

7. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, 

w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna 

z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy 

Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram 

rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie 

takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, 

projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do 

zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od 

dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie 

zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez 

Zamawiającego.  

8. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 

Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

9. Jeżeli podczas wykonywania Umowy:  

a) faktyczny postęp robót będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi 

zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót,  

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym,  

c) zajdą inne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
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Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego. 

10. Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów 

robót w terminach określonych w aktualnie obowiązującym harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 

11. Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót lub 

etapów robót w zakresie, w jakim za powstałe okoliczności odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający i które zostały określone w SIWZ, oraz miały wpływ na dotrzymanie 

terminów wskazanych w obowiązującym harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

12. W okolicznościach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie terminu 

zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastąpi w trybie zmiany 

umowy na podstawie przepisów ustawy Pzp, w oparciu o zapisy rozdz. IX SIWZ. 

13. Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będą następstwem 

okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest 

uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót oraz etapów robót. 

14. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do 

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstąpienia od Umowy. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji 

szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego zmiany 

Umowy. 

16. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

dotyczące wykonania robót, ma on prawo zawieszenia robót do czasu spełnienia 

odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu 

takiego zawieszenia obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

17. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót. 

a) W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest 

uprawniony do żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy. 

b) Jeżeli dla ustalenia przyczyn wystąpienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkrywek lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić dokonanie 

tych czynności na koszt Wykonawcy. 

c) Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 

zlecić innemu podmiotowi usunięcie wady na koszt Wykonawcy. 

 

§ 10 

1. Materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy 

powinny: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) być fabrycznie nowe i nieużywane oraz odpowiedniego rodzaju i jakości, 

c) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty 

dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, 
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d) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

e) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót, 

f) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie 

budowy. 

2. Wykonawca zagospodaruje materiały z rozbiórek oraz zdjęty humus zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i poleceniami Zamawiającego. 

3. Badania jakości materiałów i robót. 

a) Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub 

organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom 

służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

b) Badania określone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzać samodzielnie i na własny koszt. 

c) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz 

instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości 

materiałów i robót oraz dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane próbki 

materiałów, przed ich wbudowaniem, na własny koszt. 

d) Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza 

miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez 

Zamawiającego placówce badawczej. 

e) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać wykonania badań dodatkowych, 

które nie są wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych lub wykonanie dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania 

lub terenem budowy dla materiałów lub robót, które budzą uzasadnione wątpliwości, 

co do ich jakości. 

f) Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz odpowiednich 

norm i aprobat, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązuje się ponosić koszty wszystkich mediów (energia elektryczna, 

woda,odprowadzenie nieczystości) w tym ich ewentualnego doprowadzenia na czasu 

budowy oraz koszt badania technicznego windy przez Urząd Dozoru Technicznego. 

§ 11 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu 

oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu 

robót. 

2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu 

wykonanej zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: 

miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich 

utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 

§ 12 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców roboty budowlane stanowiące 

Przedmiot niniejszej Umowy w następującym zakresie: ……………………………… 
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2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 

wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 

działania lub zaniechania. 

4. Wykonawcazobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, nie później niż 14 dni przed 

jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego mu przez 

Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy.   

5. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  

14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień 

przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu 

Zamawiającemu. 

6. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 5 pisemne zastrzeżenia do projektu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w pkt 11, 

b) niespełniania przez projekt wymagań stawianych w SIWZ, 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu 

umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub 

odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 

umowy przez Podwykonawcę; 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy przez Zamawiającego,  

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 

roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą na podstawie Umowy. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca musi 

przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 

zastrzeżenia Zamawiającego. 

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 
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9. Zamawiający zgłosi Wykonawcypisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej 

przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 6.  

10. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 

za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

11. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 

szczególności, iż: 

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

b) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom 

deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

c) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

niezwłocznie Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.  

12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

c) określających termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy na dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu, przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury VAT lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

13. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej 

realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

14. Wykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 13pkt 2. 

15. W przypadku  o którym mowa w pkt. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w pkt. 12 lit. c, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
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i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Wykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument 

właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.Równocześnie do umowy 

o podwykonawstwo Wykonawca załączy w szczególności dokumenty potwierdzające 

sytuację ekonomiczną Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy tj. potwierdzenie 

niezalegania z opłacaniem składek: ZUS, US, posiadania polisy OC działalności 

gospodarczej, ważnej przez cały okres umowy o podwykonawstwo. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 

ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa 

o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 

określonym w pkt 4 –10. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na 

żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu 

budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie 

budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

§ 13 

1. Strony ustalają, że koszt wykonania Przedmiotu Umowy został określony przez 

Wykonawcę w złożonej w przedmiotowym postępowaniu Ofercie. 

2. Cena ryczałtowa realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 1 wynosi:……...… zł 

(słownie: ……………… złotych) w której jest zawarty ……. % podatek VAT. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacjąPrzedmiotu Umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany,ustalonego w ust. 2, wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 

podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem 

robót.  

5. Podstawą rozliczeń przy odbiorach Przedmiotu Umowy, jest dostarczony zgodnie 

z zapisami § 9 ust. 2zaakceptowany przez Zamawiającego, harmonogram rzeczowo-

finansowy. 
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6. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, 

sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec 

Zamawiającego, korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 14 

1. Zamawiający zapłaci, należne za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie, 

określone w § 13 ust. 2, zgodnie z zasadami określonymi niniejszą Umową. 

2. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają wartość odebranych robót 

budowlanych, ustaloną na podstawie ilości wykonanych robót, harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 

Umowy będzie dokonywane, nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie rachunków 

lub faktur VAT częściowych i rachunku lub faktury VAT końcowej, wystawionych 

przez Wykonawcę na Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, NIP 967-00-56-

421 

4. Wysokość płatności miesięcznych dokonywanych na podstawie rachunków lub faktur 

VAT częściowych nie jest limitowana, z zastrzeżeniem, że łączna ich wartość nie może 

przekroczyć kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 2, jednakże pierwsza 

płatność nastąpi w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, po 

ukończeniu pomieszczenia przeznaczonego na węzeł c.o. wraz z instalacją 

doprowadzającą ciepło do budynku głównego. 

5. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane będą 

dokonywane na podstawie protokołów odbioru robót, w terminach określonych 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie wystawionych rachunków lub 

faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na konto bankowe 

Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy. 

6. Płatności będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez Zamawiającego (data wpływu) wystawionej przez Wykonawcę, 

faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, w 

oparciu o sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakres rzeczowo-

finansowy w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z protokołami odbioru robót, z 

zastrzeżeniem pkt. 12. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem, dokumenty 

potwierdzające należne w poprzednim okresie wynagrodzenie Podwykonawcy 

i dalszego Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres robót i należna kwota 

wynagrodzenia w formie zbiorczego zestawienia, dowód zapłaty całości wynagrodzenia 

Podwykonawcy).  

8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, 

o których mowa w pkt. 7,Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 

wypełnienia stawianych przez niego wymagań, o których mowa w pkt. 7,nie skutkuje 

nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy 

do żądania odsetek.  

9. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy 

lub Podwykonawców wyjaśnień, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, w przypadku 

wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  
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10. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych, pisemne uwagi zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska 

co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do 

wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o 

podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wysokość roszczenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na 

wysokość ich wynagrodzenia. 

11. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy 

Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami 

zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym 

rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

12. Termin zapłaty faktury końcowej ulega zawieszeniu w przypadku nie dołączenia 

wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 11 oraz dokumentu o którym mowa 

w § 15 ust. 10. Zapłata faktury końcowej może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez 

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowy.  

 

§ 15 

1. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na 

przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych 

czynności przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego, potwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

zakończenia robót i gotowości obiektu do odbioru. 

3. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru. 

4. W ciągu 7 dni, licząc od daty zakończenia robót, Wykonawca ma obowiązek okazania 

Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu 

budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 

wymagają przepisy Prawa budowlanego, w szczególności inwentaryzacji 

powykonawczej.  

5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 4 Zamawiający uzna 

zgłoszenie robót do odbioru za nieskuteczne. 

6. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 21 dni od 

zgłoszenia zakończenia robót. Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-finansowy wykonanych 

robót w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 

uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. 

9. W następstwie wyjaśnień, uzupełnień lub konsultacji z Wykonawcą, Inspektora nadzoru 

inwestorskiego koryguje szczegółowe rozliczenie rzeczowo-finansowe Wykonawcy 

w celu zapewnienia jego prawidłowości. 
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10. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru końcowego 

przekaże Zamawiającemu potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na 

użytkowanie  

§ 16 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 

przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą, na zasadach określonych w KC, przez 

okres równy okresowi gwarancji,o którym mowa w ust.2, 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące 

przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres ................. miesięcy, licząc od daty 

Odbioru końcowego robót.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady  

w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. 

4. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

§ 17 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w stosunku do terminuwykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt. 

a) w wysokości 0,05% ceny ofertowej brutto określonej w § 13 ust. 2za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w stosunku do terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 4 

pkt. b) w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto określonej w § 13 ust. 2 za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, 

d) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

w terminie określonym w §9 pkt2, w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki. 

e) za przedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo po terminie 

określonym w § 12 ust. 4, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany, w wysokości 1.000,00  złotych za każdy nieprzedłożony lub nieprzedłożony 

w terminie do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

f) za przedłożenie, po terminie określonym w § 12 ust. 8, poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00  

złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

g) za niedokonanie,w terminie określonym w § 12 ust. 15, wymaganej przez 

Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w 

zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 

1.000,00złotych.   
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h) za niezgłoszenie podwykonawcy w wysokości 2.000,00 złotych, za każdego 

niezgłoszonego podwykonawcę, 

i) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  

za wady fizyczne lub gwarancji jakości - w wysokości 0, 05 % ceny ofertowej brutto 

określonej w § 13 ust. 2, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 1 %ceny ofertowej brutto 

określonej w § 13 ust. 2. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi 

z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

określonej w § 18 pkt b) niniejszej umowy. 

4. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej 

wysokości poniesionej szkody, jeżeli wartość kary umownej jest niższa od poniesionej 

szkody 

5. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest 

wymagalna od dnia następnego po dniu zwłoki. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania 

7. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej z płatności należnej 

Wykonawcy. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary 

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

robót lub innych zobowiązań wynikających z Umowy. 

9. Łączna wysokość kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy § 17ust. 2nie może 

przekroczyć 50% ceny ofertowej brutto określonej w § 13 ust. 2 

 

§ 18 

Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) W przypadku rażącego naruszenia umowy przez Wykonawcę, 

b) W przypadku nieotrzymania pozwolenia na budowę w terminie umożliwiającym wykonanie 

zamówienia w określonym w umowie terminie. 

W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za wykonane 

zgodnie z umową czynności, określone w harmonogramie. 

§ 19 

 

Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 20 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowania przepisy –

ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, i Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 21 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy i jej załączniki wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 
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2. Zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy są możliwe 

w przypadkach i na zasadach określonych w rozdz. IX  SIWZ. 

 

§ 22 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc 

prawną. 

 

Zamawiający                                                                            Wykonawca 


