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przetarg nieograniczony

Budowe kanatu zrzutowego Sciekédw oczyszczonych z oczyszczalni
Sciekéw w Koronowie z wylotem do rzeki Brdy

Zamowienie na:

Stan zamoéwienia: Uniewaznione

Numer sprawy:

Zamawiajacy: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Tryb zamoéwienia: Przetarg nieograniczony
Wartos¢ szacunkowa: ponizej kwoty okreslonej art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Termin sktadania ofert: |16.04.2008 10:00

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
ul. Al. Wolnosci 4 , 86-010 Koronowo tel (fax) (052) 38 22 562
ogtasza przetarg nieograniczony o wartosci ponizej kwoty okreslonej art.11 ust. 8 w
trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. Z 2006 r Nr.164 poz 1163) na:
Budowe kanatu zrzutowego sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni sciekéw w
Koronowie z wylotem do rzeki Brdy

kod CPV - 45232424-0

1.Specyfikacje istotnych warunkéw zamdéwienia w postaci elektronicznej ( nosnik CD-R
) mozna odbierac¢ osobiscie w siedzibie Zamawiajgcego lub za posrednictwem poczty
(odptatnie)

2.Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.

3.Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamdwienia: do dnia 30.10.2008r.

5.W postepowaniu mogg wzigé udziat Wykonawcy nie podlegajgcy wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust 1 i 2, spetniajacy wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych oraz spetniajgcy warunki dodatkowe okreslone w Specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

6.Stwierdzenie spetnienia warunkow odbedzie sie poprzez analize i ocene
informacji zawartych w ztozonych dokumentach wg formuty spetnia - nie spetnia.
7.Brak jakiegokolwiek dokumentu zgdanego przez Zamawiajgcego od wykonawcy
stanowic¢ bedzie podstawe wykluczenia wykonawcy z ubiegania sie o udzielenie
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zamoéwienia publicznego badz do odrzucenia oferty , o ile nie podlegac bedg
uzupetnieniu.

8.Termin zwiazania z oferta : 30 dni od uptywu terminu skitadania ofert.
9.Kryteria oceny ofert: Cena - 100%

10.0soby upowaznione do kontaktu z wykonawcami :

e W sprawach merytorycznych - p. Marian Kaminski tel (052) 38 22 386 kom 604
968 214,

e W sprawach proceduralnych - p. Angelika Gordon tel (052) 38 22 295 wew. 40,
codziennie od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 - 15:00

11.0ferty nalezy sktadac do dnia 09.04. 2008r do godz. 10:00 w sekretariacie
zamawiajgcego , Al. Wolnosci 4 , 86-010 Koronowo.

12.0twarcie ofert nastapi dnia 09.04.2008r o godz. 10:30 w siedzibie
zamawiajgcego , pokdj nr. 10.

13.Zamawiajacy nie wymaga wadium.

Dyrektor Zaktadu
inz. Ryszard Chrzanowski

Zataczniki:
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Wyjasnienia do SIWZ
ZP 341-1/08 Koronowo 2008-04-08

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, ktorego przedmiotem jest: "Budowa kanatu
zrzutowego sSciekow oczyszczonych z oczyszczalni sciekéw w Koronowie z
wylotem do rzeki Brdy""

W zwiazku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia
ztozonymi przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 1 i 2
ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2006
r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr
64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), wyjasnia co nastepuje:

W 2zwiazku z brakiem informacji w dokumentacji przetargowej prosimy o
odpowiedz na nastepujace pytania:

1.W projekcie technicznym przewidziane zostaty nastepujace roboty:
Wykonanie drogi zjazdowej do jaru z gruntu i gruzu

Wykonanie skarp o nachyleniu 1:1,5

Zasypanie rurociagu do sScian jaru

Zabezpieczenie skarp przed rozmywaniem geokratami

Oczyszczenie dna jaru przez usuniecie drzew i krzewow

Prosimy o uzupetnienie przedmiarow o wykonanie powyzszych robot
Odpowiedz: Jest to z opisu zagospodarowania terenu. PowyzZsze prace
powinny byc¢ uwzglednione i wykonane przez Wykonawce podczas realizacji
zadania.

2.W SIWZ i przedmiarach robot brak jest rozwigzan technicznych i
koniecznych naktadow na odprowadzanie sSciekdw oczyszczonych na czas
trwania budowy

OdpowiedZ: Rozwiazanie techniczne dobierze Wykonawca i uzgodni =z
Inspektorem Nadzoru. Powyzsze prace obciazaja Wykonawce prac.

3.W projekcie technicznym podaje sie wykonanie robot ziemnych recznie ze
wspomaganiem sprzetu mechanicznego. W przedmiarach robot wykopy sa w
90% wykonywane mechanicznie. prosimy o podanie prawidtowej technologii


/attachments/20750/download
/attachments/20751/download
/attachments/20752/download
/attachments/20753/download
/attachments/20754/download

roboét.
Odpowiedz: W opinii mojej sa to proporcje prawidtowe. Wykonawca moze je
wyceni¢ wg swoich potrzeb.

4.W okolicach projektowanego wylotu wystepuja w korycie Brdy duze ilosci
naniesionego piasku, ktory moze uniemozliwi¢ odptyw Sciekow
oczyszczonych. Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw o powyzsze roboty i
podanie technologii wykonania ich.

Odpowiedz: Wykonawca jest zobowiazany do uwzglednienia wszystkich
koniecznych prac. Rozwiazanie techniczne dobierze Wykonawca i uzgodni z
Inspektorem Nadzoru. Za wylot odpowiada wfasciciel. Po przekazaniu
Wykonawcy placu budowy to Wykonawca bierze odpowiedzialnos¢ za wylot i
za wykonanie robot zgodnie z projektem.

5.W przedmiarach robot brak jest naktadow zwiazanych z wykonaniem
wylotu zgodnie z projektem technicznym tj. "Budowe samego wylotu
kolektora do rzeki i jego okoto dwudziestometrowego odcinka od wylotu do
studni wirowej, ze wzgledu na brak dojazdu, bedzie mozna wykonaé z
pomostu zbudowanego nad rzeka"

a) z dostarczeniem materiatow i urzadzen dzwigiem ustawionym przy
krawedzi zbocza. Wymagac to bedzie wycinki kilku drzew na skarpie

b) z dowozem pontonami sprzetu i materiatow starym korytem rzeki Brdy.
Prawdopodobnie zasztaby woéwczas konieczno$¢ czasowego podniesienia
poziomu wody w rzece.

Prosimy o uzupetnienie przedmiarow robét o wykonanie powyzszych robét.

OdpowiedZ: Wykonawca jest zobowiazany do uwzglednienia wszystkich
koniecznych prac. Rozwiagzanie techniczne dobierze Wykonawca i uzgodni z
Inspektorem Nadzoru. Za wylot odpowiada wtasciciel. Po przekazaniu
Wykonawcy placu budowy to Wykonawca bierze odpowiedzialnos¢ za wylot i
za wykonanie robot zgodnie z projektem.

ZP 341-1/08

PRZEDLUZENIE TERMINU SKEADANIA OFERT

W zwiazku z zapytaniami dotyczacymi "Budowy kanatu zrzutowego sciekéow
oczyszczonych z oczyszczalni sciekdw w Koronowie z wylotem do rzeki Brdy"
zamawiajacy przediuza termin sktadania ofert do dnia 16.04.2008r. do godz.
10;00. Otwarcie ofert nastapi dnia 16.04.2008r. o godz. 10;30.




Zataczniki

Dyrektor Zaktadu
inz. Ryszard Chrzanowski
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Metryczka

Wytworzyt:

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

Data wytworzenia:

19.03.2008

Opublikowat w BIP:

Maciej Szlagowski

Data opublikowania:

19.03.2008 13:29

Ostatnio zaktualizowat:

Maciej Szlagowski

Data ostatniej
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Liczba wyswietlen:




