


Kod CPV

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne
45232423-3 Przepompownie ścieków
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
do odprowadzania ścieków
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

I. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  polegających  na  budowie  przydomowych  biologicznych  oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Koronowo.
Do  oczyszczalni  doprowadzony  zostanie  przykanalikami  ściek  surowy  z  budynków
mieszkalnych.  Ściek  oczyszczony  zostanie  odprowadzony  do  gruntu  poprzez  drenaż
rozsączający,  tunele  rozsączające  i  studnie  chłonne.  Wykonawca  zobligowany jest  do
przeprowadzenia  rozruchu  technologicznego  i  wykonania  badań  jakości  ścieków
oczyszczonych. Do przedmiotu Specyfikacji technicznej zalicza się także montaż instalacji
elektrycznej.  Miejsce prowadzenia inwestycji  należy po wykonaniu robót  przywrócić do
stanu nie gorszego jaki był przed rozpoczęciem robót.  
Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego i wykonania
badań jakości ścieków oczyszczonych.
Budowa  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  na  terenie  gminy  Koronowo  będzie
obejmować: 
-  budowę  mechaniczno-  biologicznych  oczyszczalni  ścieków działających  na  zasadzie
obrotowego złoża biologicznego o przepustowości:
do 1,2 m³/d (6 RLM) oraz do  2,4 m³/d (12 RLM),
Wykaz posesji na których zostanie przeprowadzona ww. inwestycja dołączony jest do 
dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Zakres robót:
a) przejęcie i przygotowanie placu budowy,
b) wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,
c) dostawa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków,
d) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,
e) roboty ziemne,
f) wykonanie urządzeń do odprowadzenia ścieków,



g) wykonanie przyłącza elektrycznego,
h) rozruch techniczny i technologiczny,
i) wykonanie badania ścieków oczyszczonych (BZT5, ChZT i zawiesiny),
j) inwentaryzacja powykonawcza,
k) wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej,
l) przeszkolenie użytkowników – potwierdzone na piśmie,
m) przegląd po roku eksploatacji.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie  określonym w warunkach szczególnych przekaże Wykonawcy
Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
- plan BIOZ,
- projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków,
- kosztorys i przedmiar robót.

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla  Wykonawcy,  tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich
zmian  lub  poprawek.  W przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów waż  mniejszy jest  od
odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W  przypadku  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub  ST i  wpłynie  to  na  niezadawalającą  jakość elementu  budowli,  to  takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.



1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska  naturalnego.  W okresie  trwania  budowy i  wykańczania
Robót Wykonawca będzie:
a)utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących  ochrony środowiska na terenie  i  wokół  terenu budowy oraz  będzie
unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a
wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub

substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez
odpowiednie  przepisy  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą
składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia
tylko  w  czasie  Robót,  a  po  zakończeniu  Robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały
pylaste),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych
wbudowania. 



Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego
poniesie Zamawiający.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących
właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót,  które mają być  wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i
urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy i  powiadomić  Inżyniera  i  władze  lokalne  o
zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i  zainteresowane władze oraz będzie z
nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał IN. Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał
za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie, zgodnie z poleceniami Inżyniera
Budowy.

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej .



1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robot od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do wydania
potwierdzenia zakończenia przez inżyniera).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera
powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych

urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować inżyniera o swoich działaniach.

Określenia podstawowe

Kanalizacja  sanitarna  grawitacyjna -  sieć kanalizacyjna  zewnętrzna  –  przykanalik
przeznaczona
do odprowadzania ścieków sanitarnych – przyłącze.
Przepompownie ścieków – urządzenia podnoszące ścieki dla doprowadzanie do 
oczyszczalni
bądź do studzienki rozdzielczej tuneli filtracyjnych.
Kanalizacja sanitarna tłoczna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
transportu ciśnieniowego
ścieków sanitarnych do oczyszczalni bądź do studzienki rozdzielczej tuneli filtracyjnych.
Przyłącze kanalizacji sanitarnej - kanał grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia 
ściekow z budynków do oczyszczalni bądź do studzienki rozdzielczej tuneli filtracyjnych.
Przyłącze tłoczne kanalizacji sanitarnej - kanał tłoczny wraz z pompownią przydomową 
przeznaczony do odprowadzenia ścieków z budynków do kanalizacji tłocznej
Rura ochronna (osłonowa) - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego, 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną 
odległość poza przeszkodę terenową (ulica) ewentualnych wycieków ścieków.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inżyniera. 



Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest
do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu
Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła
wskazane przez Zamawiającego i  jest  zobowiązany dostarczyć  Inżynierowi  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w
miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
Terenu  Budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera.  Jeśli  Inżynier
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajduj ą się niezbadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektową lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inżyniera o
swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie
dłuższym, jeśli  będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inżyniera. Zmianę
materiału
musi zaakceptować projektant.



2.6. Zastosowane materiały

2.6.1. Przewody do kanalizacji grawitacyjnej 
 Ø 160 mm PVC,  Ø 110 mm PVC- łączone na uszczelkę gumową.

2.6.2. Przewody tłoczne 
Ø 40  mm PE,  Ø 63 mm PE

2.6.3. Studzienki rewizyjne
Z tworzyw sztucznych  Ø 400 mm  z pokrywami żeliwnym klasy A15 lub D400 Kinety 
powinny być wyposażone w dno płaskie. Trzon studzienki w postaci rury karbowanej o  
sztywności min SN 2.

2.6.4. Oczyszczalnia ścieków
Zbudowana jest  z monolitycznego zbiornika wykonanego z GRP – żywicy poliestrowej
wzmacnianej włóknem szklanym. Oczyszczalnia pracuje w technologii obrotowego złoża
tarczowego.

2.6.5. Przepompownia ścieków oczyszczonych
Ø 800 250 dm3,, Ø 800 500 dm3

2.6.6.  System rozsączania
Tunele rozsączające, rury drenarskie, studnie chłonne.

2.6.7. Kable do instalacji elektrycznej 
YKY 3x1,5

3. Sprzęt

3. l Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do
robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, 
zaakceptowanym
przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inżyniera, 
nie może być zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.



3.2. Sprzęt do robot ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt (najęty lub własny) do
wykonania robot ziemnych i wykończeniowych:
- koparkę podsiębierną do 0,60 m3- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM
- sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa
- koparko – ładowarkę 

3.2.1 Sprzęt do robot montażowych
- samochód dostawczy do 0,9 t
- samochód skrzyniowy do 5 t
- żuraw samochodowy do 5 t
- samochód samowyładowczy
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych robot oraz wymogów wynikających z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być  dopuszczone  przez  inżyniera,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport i rozładunek rur PCV
Ze  względu  na  specyficzne  cechy  rur  PCV  należy  przestrzegać  następujących
dodatkowych wymagań:
- transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych (
rozłożenie tektury falistej , wysokość składowania do l ,0 m )
- przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C
- załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu - rury mogą być
przenoszone ręcznie.
-  Przewóz  powinien  być  wykonywany  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  o
odpowiedniej
długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie byty dłuższe
niż 1,0 m

4.3.Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe,
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia
mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach
technologicznych.



4.4.Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z zachowaniem
wszelkich przepisów. 

4.4.Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 
cement przed wilgocią.

5. Składowanie materiałów

5.1. Rury z PVC
Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
się wód opadowych .Wykonawca jest zobowiązany układać rury według
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Rury składować
w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość stosu
rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur
powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle,
z wysunięciem kielichów poza końce rur. Podczas manipulowania, ładowania,
transportu, rozładowywania i składowania należy zachować środki ostrożności.
Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania
ładunku -W trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym działaniem
promieni słonecznych (zakryte plandeką) oraz temperaturą (max temp. w miejscu
przechowywania +30°C).

5.2. Elementy studzienek z PVC
Poszczegolne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach. Powinny być 

składane w pozycji pionowej, w taki sposób, aby nie spowodować
uszkodzeń ścian i króćców podłączeniowych. Składowanie powinno umożliwić
dostęp do poszczególnych elementów studzienek. Składowane elementy studni nie
powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.
Temperatura w miejscu przechowania nie powinna przekroczyć 30 stopni C.

5.3. Rury z PE
Rury polietylenowe są materiałem o stosunkowo małej  wytrzymałości  mechanicznej  na
zarysowania, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ich transport i  składowanie.
Rury  PE  dostarczane  są  w  postaci  zwojów lub  prostych  odcinków paletyzowanych  w
wiązki.  Rury  należy  składować  na  równym  podłożu.  Przy  załadunku  i  rozładunku  rur
dźwigiem  należy  stosować  zawiesia  wykonane  z  lin  miękkich-nie  wolno  stosować  lin
stalowych lub łańcuchów. Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres
ok. 12miesięcy. Jeżeli przewiduje się składowanie przez dłuższy okres czasu, to korzystne
jest zabezpieczenie przed wpływem promieniowania UV poprzez umieszczenie ich pod
przewiewnym zadaszeniem. 

5.4. Kable do instalacji elektrycznej
Składowanie  kabli  powinno  być  zgodne  z  warunkami:  -  kable  w  czasie  składowania
powinny się  znajdować  na  bębnach,  dopuszcza  się  składowanie  krótkich  odcinków w
kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji, - bębny z kablami powinny być
ustawione na utwardzonym terenie  na  krawędziach tarcz,  a  kręgi  ułoŜone poziomo,  -
końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.



5.5. Kruszywo
Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób
zabezpieczający  je  przed  zniszczeniem i  zmieszaniem z  innymi  rodzajami  i  frakcjami
kruszyw.

5.6. Cement
Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych.
Składowany  cement  musi  być  bezwzględnie  odizolowany  od  wilgoci.  Czas
przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za  dokładne wytyczenie  w planie i  wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a
także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty przygotowawcze
Przed  przystąpieniem do  robot  Wykonawca  dokona  wytyczenia  i  trwale  oznaczy je  w
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej i ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rzędne przekaże inżynier.

6.3. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robot 
wykopu ( ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość
wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się
obustronnie 0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie styków. Szalowanie
ścian należy prowadzić w miarę pogłębiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt,
powinien być wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a częściowo składowany
na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,1 m. 



Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem rur i warstw drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 
sposób uzgodniony z inżynierem.

6.4. Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie
powinien być wykonany od razu do pełnej głębokości.

6.5. Roboty montażowe

6.5.1. Rury z PVC
Rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w projekcie.
Poszczególne odcinki powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku
długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania
uszczelnienia  złączy.  Połączenie  rur  wykonać  poprzez  kielichy  przy  użyciu  uszczelek
wargowych z SBR. Rury układać w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Rury układać na
podsypce piaskowej gr.15 cm oraz w obsypce piaskowej do wysokości 10 cm nad wierzch
rury.  Przed  zakończeniem  dnia  roboczego  bądź  przed  zejściem  z  budowy  należy
zabezpieczyć  końce  ułożonego  kanału  przed  zamuleniem.  Na  30  cm obsypce  należy
ułożyć taśmę identyfikacyjną. 

6.5.2. Rury z PE-
Przewody należy układać na warstwie piasku 0,15 m oraz po ułożeniu przewodów należy
wykonać obsypkę z piasku minimum 0,15 m powyżej góry przewodu. Nad rurociągiem ok.
0,4 m ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową. Na 30 cm obsypce należy ułożyć
taśmę identyfikacyjną. 

6.5.3. Oczyszczalnia ścieków- montaż zgodny z zaleceniami producenta.

6.5.4. Studnie z tworzyw sztucznych-
Studzienki należy posadowić na warstwie piasku zagęszczonego o  minimalnej grubości
0,15  m.  Studzienki  należy  zasypać  równomiernie  na  całej  wysokości  po  obwodzie
warstwami ok. 0,50 m zagęszczając i stabilizując grunt.

6.5.5. Roboty elektryczne- 
Kable należy układać zgodnie z normą N-SEP-E-004 „Elektryczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”. Projektowanie i budowa”.  Kabel w ziemi należy układać na głębokości 0.8 m na
podsypce piaskowej  grubości  10  cm. Z góry kable należy również przysypać warstwą
piasku gr. 10 cm i po przysypaniu warstwą gruntu rodzimego o gr 10 cm  oznaczyć folią.
 W czasie zasypywania gruntem rodzimym wybierać ręcznie gruz i kamienie. Na kablu
należy założyć identyfikatory. Przed uruchomieniem obiektu wykonać próby pomontażowe
urządzeń i układów  elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-01/01,  BN-85/3081-01/02 i BN-
85/3081-01/03.

6.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach :
I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń
przewodów (węzeł z opaską)
II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń
Ułożenie na warstwie ochronnej folii ostrzegawczej o szer 0,1 - 0,2 m ze ścieżką
metalizowaną



III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu
Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub 
średnioziarnisty,
bez grud i kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem,
że nie zawiera kamieni.
Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odległości
l 0 cm od rury). Obsypka powinna być zagęszczona w zależności od warunków
obciążenia.

7. Wytyczne budowy oczyszczalni ścieków- 
Uwzględniając występujące warunki geotechniczne sposób posadowienia oczyszczalni 
poprzez wylanie świeżej warstwy betonu C20/25 o grubości 0,10 m. W wykopie 
odpowiednio poszerzonym – przestrzeń robocza min. 0,8 m.
Montaż i posadowienie przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez 
producenta urządzenia.

7.1. Technologia obrotowego złoża biologicznego
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 roku (Dz. U. Nr 137 z
2006 roku) dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ście-
ków bytowych i komunalnych wprowadzanych do wód i do ziemi nie mogą przekroczyć:

 BZT5 – 40mg O2/l,

 ChZT – 150mg O2/l,

 Zawiesina ogólna – 50mg/l.

Projektowane oczyszczalnie ścieków w technologii złoża obrotowego gwarantują osiągnię-
cie parametrów nie gorszych niż wymagane powyższymi przepisami.

Aby zapewnić najwyższą skuteczność projektuje się oczyszczalnię z obrotowym złożem
biologicznym obsługującą do 6 osób i przepływie maksymalnym 1,2m3/d. Oczyszczalnia
zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym:
osadnik wstępny, dwie strefy biologiczne z obrotowym złożem, osadnik wtórny. Rozwiąza-
nie może przyjąć maksymalnie 0,36kg BZT5 na dobę. Tlen na obrotowe złoże dostarczany
jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik mocy 50W. Oczyszczalnia zawiera się w
monolitycznym  zbiorniku  wykonanym  GRP-  żywicy  poliestrowej  wzmacnianej  włóknem
szklanym, materiału odpornego na agresywne środowisko ściekowe oraz siły działające w
gruncie. 

Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również niebiode-
gradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany
(raz w roku). Ciecz zawierająca jeszcze fazę stałą dostaje się do położonej wyżej, pierw-
szej biostrefy (obrotowe złoże). Tarcze znajdujące się w tej strefie się z prędkością dwóch
obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję tlenu do tworzącej się biomasy, składającej się
z naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz. Dzięki zastosowaniu tarcz
powstała wysokowydajna strefa wstępnego oczyszczania.

Przepływ cieczy  jest  kontrolowany przez  system czerpaków zamontowany na  wale,  a
wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do drugiej
strefy dysków (druga biosfera). Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu
czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywa-
na jest równowaga hydrauliczna. 



Ścieki doprowadzane do tej sekcji są poddawane działaniu drugiej strefy biologicznej (zło-
że obrotowe), odseparowanej od pierwszej grupy dysków, na powierzchni których narasta-
ją kolejne warstwy biomasy. Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi
zanieczyszczeniami,  bakterie tworzące biomasę skutecznie wykorzystują składniki  ście-
ków jako źródło pożywienia. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dysków obumarłych
bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju nowych.

Zaletą technologii obrotowego złoża biologicznego jest to, że cała powierzchnia dysków
jest stale regenerowana przez rozwój nowych bioorganizmów, a wszystkie obumarłe bak-
terie, wypłukiwane do osadnika wtórnego, są stale uzupełniane nowymi.Prawie całkowicie
oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtórnego, który wy-
łapuje obumarłą błonę biologiczną odpadającą z tarcz. Osadnik wtórny opróżniany jest ra-
zem z wstępnym (raz w roku).  Ścieki oczyszczone wolne od cząstek stałych i zanieczysz-
czeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową.

W przypadku braku zasilania lub awarii silnika użytkownik będzie informowany o zaistnia-
łej sytuacji przez wyświetlenie na elektronicznym panelu kontrolnym kodu błędu.

Rozruch i eksploatacja
Przed wysłaniem oczyszczalni z fabryki producent dokłada wszelkich starań, by wszystkie 
elementy mechaniczne były poprawnie dopasowane, wyregulowane i nasmarowane. 
Jednak poźniejsze działania podczas transportu i instalacji mogą spowodować 
przesunięcie elementów i konieczność ponownego wyregulowania przed rozruchem. 
Instalator powinien dokładnie sprawdzić urządzenie przed uruchomieniem.
Jeżeli rozważany jest samodzielny rozruch instalacji, należy postępować zgodnie z 
poniższymi wskazówkami, jednak nie rozpoczynać rozruchu w razie wątpliwości. Należy 
upewnić się, że wszystkie przepisy BHP są ściśle przestrzegane. Roboty elektryczne 
powinien wykonywać wykwalifikowany elektryk.
• Podczas instalacji zbiornik należy wypełnić wodą (sprawdź czy jest wypełniony aż do rury
wylotowej).
• Należy upewnić się, że zasilanie jest podłączone oraz czy wszystkie elementy 
elektryczne i przewodzące są uziemione.
• Sprawdzić działanie wyłącznika rożnicowoprądowego zgodnie z instrukcjami producenta.
• Sprawdzić prąd roboczy sprężarki i porównać go ze znamionowym prądem podczas 
pełnego obciążenia.
Urządzenie
• Należy upewnić się, że urządzenie działa poprawnie i nie nosi śladów uszkodzeń lub 
złego spasowania części.
• Sprawdzić, czy obieg wtórny przenosi ciecz z końcowego osadnika do osadnika 
pierwotnego.
• Upewnić się, że w złożu biologicznym powstają bąbelki i że wypełnienie porusza się.
• Upewnić się, że woda może bez przeszkód wpłynąć do oczyszczalni oraz z niej 
wypłynąć.
• Dopasować pokrywę włazu i zamknij ją.
• Jeżeli jakikolwiek element nie działa poprawnie, przeczytać część instrukcji poświęconej 
awariom.
Oczyszczalnia działa, jednak proces oczyszczania jest zależny od wzrostu naturalnie 
występujących mikroorganizmow w strefie biologicznej. Czas ich powstawania zależy od 
temperatury otoczenia i wynosi od sześciu do ośmiu tygodni zimą (krócej latem). Zwróć 
uwagę, że proces oczyszczania nie będzie kompletny dopóki biomasa nie będzie w pełni 
rozwinięta. W tym czasie nie wprowadzaj do oczyszczalni silnych środków czyszczących 
ani wybielaczy. 



Proces biologicznego oczyszczania ścieków zastosowany w oczyszczalni jest procesem 
samoregulującym się niewymagającym specjalistycznej wiedzy, jednak należy zdawać 
sobie sprawę z następujących kwestii:
• system wykorzystuje skupiska żywych naturalnie występujących mikroorganizmow 
(biomasa) do rozkładania zanieczyszczeń w ściekach. Wiele środków chemicznych 
używanych w domu lub w pracy może osłabiać lub zabijać te mikroorganizmy, 
szczególnie, jeżeli są wykorzystywane w nadmiernych ilościach,
• uszkodzona biomasa zwykle odbudowuje się po jakimś czasie, jednak jednym z objawów
jej uszkodzenia
jest nieprzyjemny zapach, dlatego unikanie uszkodzeń jest także w interesie użytkownika,
• dopuszczalne jest korzystanie z wszelkich domowych środków czyszczących, pod 
warunkiem, że są one stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i w określonych przez
niego stężeniach,
• do oczyszczalni jest podłączona nie tylko toaleta, trafia do niej również wszystko, co 
spłukujesz w zlewie, w wannie, itp.

7.3. Elementy współpracujące z oczyszczalnią ścieków
Rozsączenie oczyszczonych ścieków będzie następować poprzez drenaż lub tunele 
rozsączające do gruntu. W odniesieniu do istniejących warunków gruntowo-wodnych na 
poszczególnych działkach projektuje się zróżnicowane formy rozsączenia w postaci:

• Drenaż z rur  110 PVC w gruncie∅ -  Minimalna odległości pomiędzy ciągami 
rozsączającymi to 1,5 m. W przygotowanym wykopie należy ułożyć warstwę 
filtracyjną z żwiru płukanego o granulacji od 16 - 32 mm, którego warstwa winna 
mieć grubość łącznie 36 cm, w ten sposob aby po wsypaniu w/w materiału 
nachylenie podłoża przeznaczonego do ułożenia rur PVC wynosiło maksimum 0,5 
%. Następnie należy ułożyć rury z naciętymi otworami i połączyć je w studzience 
rozdzielczej. Przed zasypką należy przykryć rury drenażu żwirem, ok 5 cm, oraz 
ułożyć pasy geowłokniny.

• Poletko rozsączające w nasypie- W miejscu wykonania systemu wskazanym w 
części rysunkowej projektu należy wykonać odkrywkę o głębokości umożliwiającej 
wykonanie podsypki pod tunele, na dnie należy wykonać podsypkę z kamienia 
frakcji 16-32mm tak aby tunele na warstwie kamienia układane były w poziomie 
( bez spadku). Każdy ciąg tuneli należy zamknąć z obu stron deklami systemowymi.
Projektuje się tunele o wymiarach: szerokość 800mm, wysokość 500mm, długość 
1160mm. Pojemność jednego tunelu wynosi 300dm3. Dopuszcza się inne wymiary 
tuneli pod warunkiem zachowania takiej samej powierzchni dna tuneli oraz 
pojemności. Po ułożeniu tunele oraz podsypkę z kamienia należy zabezpieczyć od 
góry geowłókniną i z gruntu rodzimego wykonać przykrycie tuneli – nasyp. Nasyp 
należy wykonać w taki sposób aby warstwa gruntu rodzimego nad tunelami 
rozsądzającymi wynosiła minimum 50cm.

• Poletko rozsączające w gruncie- W miejscu wykonania systemu wskazanym w 
części rysunkowej projektu należy wykonać wykop, a następnie podsypkę z 
kamienia frakcji 16-32mm tak aby tunele na warstwie kamienia układane były w 
poziomie ( bez spadku). Każdy ciąg tuneli należy zamknąć z obu stron deklami 
systemowymi. Projektuje się tunele o wymiarach: szerokość 800mm, wysokość 
500mm, długość 1160mm. Pojemność jednego tunelu wynosi 300dm3. Dopuszcza 
się inne wymiary tuneli pod warunkiem zachowania takiej samej powierzchni dna 
tuneli oraz pojemności. Po ułożeniu tunele oraz podsypkę z kamienia należy 
zabezpieczyć od góry geowłókniną i z gruntu rodzimego wykonać przykrycie tuneli 
– nasyp. Nasyp należy wykonać w taki sposób aby warstwa gruntu rodzimego nad 
tunelami rozsądzającymi wynosiła minimum 50cm.



• Studnia chłonna w gruncie- W miejscu posadowienia studni chłonnej należy 
wykonać wykop, a następnie podsypkę z kamienia frakcji 16-32mm tak aby studnia 
na warstwie kamienia ułożona była bez spadku. Obsypkę wykonać z kamienia 
frakcji  16-32mm. 

• Studzienka rozdzielcza- Do rozdziału oczyszczonych ścieków na poszczególne 
ciągi systemu rozsączającego projektuje się studzienki rozdzielcze monolityczne , 
wykonane z polietylenu o średnicy  400 mm i wysokości min. 400 mm. Studzienka 
musi posiadać  jeden otwór wlotowy o średnicy110 mm oraz min. trzy wylotowe o 
średnicy 110 mm.

• Przepompownia ścieków oczyszczonych/surowych- Projektuje się monolityczne
przepompownie ścieków z polietylenu wysokiej gęstości PEHD. Średnica pompowni
powinna wynosić min. 600 mm a różnica w pomiędzy wlotem ścieków 
oczyszczonych a dnem zbiornika pompowni– 800 mm.  Przepompownia powinna 
być zaopatrzona w pompę o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową

UWAGA:

Zachować strefę ochronną pomiędzy systemem filtracyjnym a:
• ujęciem wody pitnej: minimum 30,0m
• granicą posesji: minimum 2,0 m
Jeżeli występuje grunt nieprzepuszczalny to w pierwszej kolejności należy wykonać 
warstwę wspomagającą z piasku płukanego 0-2mm

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi
przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie 

zawierać: 

a) część ogólną opisującą:

– organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

– BHP,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,

–  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych robót,

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych



korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Inżynierowi);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

– sposób zabezpieczenia i  ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  w czasie
transportu,

–  sposób i  procedurę  pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

– sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

8.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów
oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest
zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie został y one tam określone, Inżynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.  Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne,  że  mogą wpłynąć  ujemnie  na wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast  wstrzyma
użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.



8.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane materiały  nie
zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera .

8.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .

8.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej,  jednak  nie  później  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia
jakości.  Wyniki  badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi  na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

8.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli  wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie
zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W  takim  przypadku
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione
zostaną przez Wykonawcę.



8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych  przepisów i  dokumentów technicznych,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat
zgodności z:
– Polską Normą lub
–  aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej
Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt  1.  i  które  spełniają  wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiada ć ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie  potrzeby poparte  wynikami  badań wykonanych przez niego.  Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

9 Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu 
bezpieczeństwa udzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym ,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły
i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
data i podpisem wykonawcy i inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robot
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot
- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
- uwagi i polecenia inżyniera
- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robot
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczące jakości materiałów
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone inżynierowi do ustosunkowania się,
Decyzje inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich. przyjęcia lub zajęciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inżynier do ustosunkowania się Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
2. Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
robot.
3. Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robot. Winny być udostępnione na każde życzenie inżyniera.
4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pk 1-3, następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego
b) protokoły przekazania terenu
budowy 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 
d) protokoły odbioru
robót 
e) protokoły z narad i ustaleń
f) korespondencję na budowie
5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje
konieczność jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

9.2 Kontrola, pomiary i badania
9.2. l Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez
inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do l cm
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża
z kruszywa mineralnego lub betonu
- badanie odchylenia osi kolektora
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji i przewodów i
studzienek.
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów
- badanie szczelności kanału i studzienek
- próba szczelności
- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu



9.2.2 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami
aktualnych norm PN, PN-EN.

10. ODBIÓR ROBÓT
10.1. Ogólne zasady odbioru robot

10.1.1 Rodzaje odbiorów robot
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór r częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny

10.1.2 odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót.
Odbioru robot dokonuje IN i eksploatator przydomowej oczyszczalni ścieków.
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN i eksploatatora. Odbiór będzie 
przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jakość i ilość robot
ulegających zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.1.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robot. Odbioru 
częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje IN.

10.1.4. Odbiór ostateczny
10. l .4. l Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inżyniera. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inżyniera 
zakończenia robot i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inżyniera i Wykonawcy oraz użytkownika 
lub właściciela posesji. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robot z dokumentacja projektową i ST. 



W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających Komisja przewie swoje 
czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną
wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.

10.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty, chyba że umowa stanowi inaczej:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy
2. szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne )
3. recepty i ustalenia technologiczne
4. dzienniki budowy
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne
z ST
7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robot właścicielom urządzeń
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych
i robot uzupełniających wyznaczy komisja.

10.1.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robot".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki 
pozytywne.

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności
związane z przebudową kanalizacji jak również przebudowie kolizji z siecią wodociągową
i energetyczną lub telefoniczną, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów



- przygotowanie podłoża
- roboty montażowe wykonania rurociągów
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych
- montaż rur ochronnych
- wykonanie izolacji
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów Odbiór robot
zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania tempa prac.

11. Zasady płatności.

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie.
Cena  jednostkowa  w  pozycji  kosztorysu  ofertowego  uwzględniać  będzie  wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie zgodnie z dokumentacją
projektową i w zakresie robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Cena jednostkowa obejmuje w szczególności:

– robociznę bezpośrednią,

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu,

– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren
budowy

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
– roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia,

– roboty geologiczne,

– koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

– koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy,
pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu
budowy  i  zaplecza  (w  tym  doprowadzenie  energii  i  wody,  drogi,  itp.),  koszty
tymczasowego  oznakowania  robót,  wydatki  na  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,
opłaty  dzierżawne,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  koszty  ogólne
Wykonawcy, ubezpieczenia, itp.

– koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

– zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w
całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym.

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną cenę
robót  i  innych  świadczeń  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia.
Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i  specyfikacja
techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Za  ustalenie  ilości  robót  i
innych świadczeń oraz za kalkulację wynagrodzenia odpowiada Wykonawca.
Przedmiar  Robót  ma  charakter  dokumentu  pomocniczego  a  stawki  przyjęte  w
kosztorysie  ofertowym będą miały zastosowanie  przy kalkulacji  zmian rozwiązań
zamiennych, robót niewykonanych oraz ewentualnych robót dodatkowych.
Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty.

Koszty  zawarcia  ubezpieczeń  wymienionych  w  warunkach  ogólnych  i  szczególnych
kontraktu ponosi Wykonawca.


